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COORDINATE CENTRO PONTE:
44° 39' 37" N
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RIMOZIONE GUARDRAILS

MURETTO BORDO PONTE
IN MATTONI

RIMOZIONE
GUARDRAILS

ARGINE DEL FIUME

DEMOLIZIONE SOLETTA E SCAVO

DEMOLIZIONE
CORDOLO
IN MATTONI
ESISTENTE

PROIEZIONE PONTE
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DEMOLIZIONE CORDOLO
ESISTENTE
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ARGINE DEL FIUME

NUOVA PAVIMENTAZIONE E
SOTTOFONDO STRADALE
(*vedi dettaglio)

REALIZZAZIONE NUOVO
CORDOLO IN C.A.
(*vedi dettaglio)

PROIEZIONE PONTE
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NUOVA BARRIERA
METALLICA

577

18
86

NUOVA BARRIERA
METALLICA

REALIZZAZIONE NUOVO
CORDOLO IN C.A.

(*vedi dettaglio)

MISTO STABILIZZATO SP.Circa 20cm
TAPPETINO D'USURA sp.4cm

BINDER sp.8cm
STRATO DI BASE sp.13cm

30

1Ø16/30

STAFFA Ø8/20

4Ø16

30

10

Connettori Ø8 N.9/mq

5

INTONACO ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA
Ø8/15x15

NUOVO CORDOLO IN C.A. (h variabile)

MONTAGGIO NUOVA BARRIERA DI SICUREZZA H2

MATERIALE ARIDO PROV. DA CAVE

Cordolo in c.a.
classe C28/35

Guaina di
impermeabilizzazione

Nuova barriera di sicurezza H2

Piastra superiore
dimensioni 250x250x15

Ancoraggio barriera
con 4 M16 lungh. 25
cm/palo

Intonaco Armato con rete
elettrosaldata Ø8/15x15

VOLTA IN MURATURA

CORDOLO IN MURATURA ESISTENTE

PAVIMENTAZIONE STRADALE
E SOTTOFONDO

MATERIALE DI RINFIANCO VOLTABARRIERA METALLICA

ALVEO ALVEO

SMONTAGGIO E ACCANTONAMENTO BARRIERA METALLICA
E DEMOLIZIONE IN BRECCIA CORDOLO IN MURATURA ESISTENTE

ALVEO

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE
E SOTTOFONDO  (SP.CIRCA 50cm)FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE SP.6 cm

DEMOLIZIONE SOTTOFONDO SP.30 cm

ALVEO

REALIZZAZIONE FRENELLI
VOLTA SP. 40cm

CORDOLETTO IN  C.A.
40X20(2+2 Ø16; STAFFE Ø8/20 )

Schema indicativo di
puntellamento volta

ALVEO

REALIZZAZIONE CAPPA ARMATA
(*VEDI DETTAGLIO)

414 399

Schema indicativo di
puntellamento volta

ALVEO

SCAVO PER SVUOTAMENTO
RINFIANCO VOLTA

SCAVO PER SVUOTAMENTO RINFIANCO VOLTA

20
0

100

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER CONSENTIRE INTERVENTI SULLA VOLTA E RIMOZIONE RINFIACCO

Schema indicativo di
puntellamento volta

ALVEO

RINTERRO RINFIANCO VOLTA
CON MATERIALE ARIDO PROV.
DA CAVE

RINTERRO RINFIANCO VOLTA
CON MATERIALE ARIDO PROV.
DA CAVE

ALVEO

REALIZZAZIONE CORDOLO IN CA NUOVA BARRIERA METALLICA

ALVEO

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE E
SOTTOFONDO STRADALE SP.35 cm
(*vedi dettaglio)

INTONACO ARMATO CON RETE
ELETTROSALDATA Ø8/15x15

ALVEO

FRENELLI IN
MATTONI SP. 40cm

CAPPA ARMATA
(*VEDI DETTAGLIO)

INTONACO ARMATO CON RETE
ELETTROSALDATA Ø8/15x15

CORDOLETTO IN  C.A.
40X20(2+2 Ø16; STAFFE Ø8/20) 30

1Ø16/30

4Ø16

30

10

Connettori
Ø8 N.9/mq

CAPPA ARMATA

5

INTONACO ARMATO CON
RETE ELETTROSALDATA

Ø8/15x15

1Ø16/30

FRENELLI IN
MATTONI SP. 40cm

A'

CORDOLETTO IN  C.A.
40X20(2+2 Ø16; STAFFE Ø8/20 )

INTONACO ARMATO

B'
INTONACO ARMATO

CORDOLETTO IN  C.A.
40X20(2+2 Ø16; STAFFE Ø8/20 )

B

A

31 187.5 31

31
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PIASTRA 250x250x15

BARRE DI
ANCORAGGIO 4 M16

250

25
0

PIASTRA
250 x 250 x 15

PIASTRA
250 x 250 x 15 CORDOLO IN C.A.

POSIZIONAMENTO STAFFE

Ø12/10 Ø12/20 Ø12/10Ø12/20 Ø12/20

KEYPLAN

VARIE

PLANIMETRIA GENERALE - DEMOLIZIONI
sc.1:50

PLANIMETRIA GENERALE - PROGETTO
sc.1:50

DETTAGLIO PACCHETTO
NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE

sc.1:25

DETTAGLIO CORDOLO
sc.1:10

DETTAGLIO UNIONE CORDOLO IN CA E BARRIERA METALLICA
sc.1:10
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VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

CUP G27H190002300004 - CIG 8677030FA9

OPERE STRUTTURALI

Tavola interventi Ponte Via Carline - Stato
di Progetto (consolidamento volta)

ST-EG-02

PONTE VIA CARLINE PONTE VIA ZACCARELLI
(Ponte di Via Carline sul Torrrente Samoggia) (Ponte di Via Gramsci sullo Scolo Dosolo)

Xref S:\Speri_Practice\07-RegistrazioniSGQ\Cxxx_Commessa Tipo\09.0_PianoQualita'\SPERI_Cartiglio_A0.dwg

FASE 0 - STATO DI FATTO
sc.1:50 sc.1:50

FASE 1 - DEMOLIZIONE BARRIERE METALLICHE E CORDOLI IN MURATURA
sc.1:50

FASE 2 - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE E SOTTOFONDO STRADALE

sc.1:50 sc.1:50 sc.1:50

sc.1:50 sc.1:50 sc.1:50

FASE 3 - SVUOTAMENTO RINFIANCO VOLTA FASE 4 - CAPPA ARMATA FASE 5 - REALIZZAZIONE FRENELLI VOLTA

FASE  8 - REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE  E SOTTOFONDO STRADALEFASE 7 - REALIZZAZIONE  CORDOLO IN CA E INSTALLAZIONE NUOVA BARRIERA METALLICAFASE 6 - RINTERRO RINFIANCO VOLTA

INTONACO ARMATO LATO INTERNO MURATURE ESTRADOSSO VOLTA

PIANTA SCALA 1:50 SEZIONE A-A' SCALA 1:50 SEZIONE B-B' SCALA 1:50 DETTAGLIO SCALA 1:20

DETTAGLIO PIASTRA E PASSO STAFFE
sc.1:10

PROGETTO ESECUTIVO
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

CALCESTRUZZI

I^ Classe

ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA - MARCATURA CE 1090
Saldature: giunti testa a testa

o a T a completa penetrazione
Profilati, piatti, barre,

Classe

Tipo di acciaio

EXC2

-

Bulloni

Vite 8.8 Dado 6S

Armatura

A = 0.5 dello spessore
minimo da saldare

Saldature a Cordone D'Angolo

-

A

(Ft - Fy) medio >=   1.15   con Fy  : tensione di snervamento  e  Ft : tensione di rottura                 
Fy - Fyk <=   1.35   con Fy  : tensione di snervamento  e  Fyk : tensione caratteristica di snervamento        

140°Staffe: - piegature a 135°                              

"L"

- lunghezza piega ("L")=10Ø                    

Caratteristiche acciaio

ACCIAIO DA ARMATURA

B450c (ex Fe B 44k saldabile)

N.B. salvo diverse indicazioni presenti sugli elaborati

1) Le barre di armatura vanno sopvrapposte per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI

Rck (MPa) Copriferro minimo (cm) Tipo di cemento Rapporto A/C (max) Classe di esposizione Slump

30 3,0 Portland composito 0,6 XC1 S4

 Dosaggio

MALTA DI CALCE NATURALE 

MALTA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE IN MURATURA

2) Tutte le misure devono essere verificate in cantiere

-
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