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PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PONTI COMUNALI

VERIFICA SISMICA E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

QUADRO ECONOMICO

SIGLA |DESCRIZIONE | COSTI
A IMPORTO LAVORI
A1 Importo dei lavori soggetti a ribasso di gara (a corpo ) € 328.394,21
A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 19.053,62
A TOTALE LAVORI € 347.447,83
B SOMME a DISPOSIZIONE delll AMMINISTRAZIONE
B1 Rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00
B2 Allacciamento a pubblici servizi €0,00
a) alla rete di energia elettrica
b) alla rete telefonica
caltro .............
B3 Imprevisti IVA inclusa € 14.672,09
B4 Acquisizione aree (da piano particellare) €0,00
a) espropriazione terreni
b) altro .............
B5 Occupazione aree (da piano particellare) € 0,00
a) espropriazione terreni
b) indennizzo condulttori e frutti pendenti
B6 Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari) €0,00
B7  |Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche) € 6.948,96
B8 Spese tecniche € 44.408,00
a) direzione lavori
b) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 35.000,00
c) contabilita
d) contributo previdenziale (4%) € 1.400,00
e) IVA su spese tecniche (22% del totale) € 8.008,00
B9 Spese per attivita di consulenza o di supporto (oneri per la Centrale Unica € 2.000,00
di Commitenza)
a) onorari e spese € 1.576,29
b) contributo previdenziale (4%) € 63,05
¢) IVA su spese di consulenza (22% del totale) € 360,66
B10 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
B11 |Spese per pubblicita e notifiche € 0,00
B12 |Spese per opere d'arte al 2% €0,00
B13 |Spese per analisi e collaudi € 5.709,60
a) collaudo statico € 4.500,00
b) contributo previdenziale (4%) € 180,00
¢) IVA su spese di consulenza (22% del totale) € 1.029,60
B14 |IVA su lavori all'aliquota del 22% (22% di A) € 76.438,52
B15 |Altri costi € 225,00
Rimoborso forefettario deposito sismico € 150,00
Contributo ANAC (esonero fino al 31/12/2020)- Delibera n. 289 del 1 aprile 2020 € 225,00
B TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE del’TAMMINISTRAZIONE € 152.552,17
C |TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) | € 500.000,00




